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	承　包　商﹝正本﹞

	
	營　繕　組﹝正本﹞

	
	營　繕　組﹝副本﹞


工程名稱:  

業    主: 慈濟學校財團法人慈濟大學

承包廠商: 

工程總價: 新台幣      元整(含稅)
工　程　合　約
立合約人 業    主：                             (以下簡稱甲方）

         承包廠商：                            （以下簡稱乙方）
經雙方同意並訂立本合約，其條款如下：
第一條 工程名稱：

第二條 工程地點：

第三條 工程價款： 
一.總價款：新台幣       元整(含稅)。工程報價單如附件。
二.本工程採總價承攬，除非甲方另有變更設計，合約價款於決標後即為確定，將來　 
無論工料漲跌，稅則更改，乙方均不得藉詞要求增減金額。

第四條 付款辦法：
一.付款方式

(一次付款：於驗收完後一次付清總價款。
(工程進度付款：

1.合約期間內依完成之實際工程進度，可每月估驗計價請款1次，工程金額須超
過100萬元，甲方支付該期估驗總價之90%，其餘10%作為保留款。
2.工程全部驗收完成後，甲方支付所有餘款及保留款。
二.付款文件

請款時乙方應備妥下列附件，並按時送達本校。若因附件缺項、發票
不正確或延
遲送達致估驗延期，由乙方自行負責。乙方支領工程款所用之印鑑應為簽訂本合
約所用之印鑑：

1.該期出工、施工數量表(分期付款適用)。

2.施工過程照片 (施工前、中、後，至少10張以上) 。

3.各項工程材料、工程施工檢驗合格報告表。

4.原裝進口之材料(配件)之進口證明文件。

5.與合約承包廠商相同名稱之統一發票。
6.保固書1份。

7.施工日報表1份。

8.依合約第二十一條之規定繳交保固保證金。
三.乙方如有本合約第十四條第八款情形時，甲方有權不通過工程驗收，並將全部工
程款扣留暫不撥款。

第五條 工程期限：

乙方應於民國     年    月    日前向甲方申報開工，工期計　　個日曆天(含例假日及國定假日) 於  年  月  日全部完工。每逾期1天按工程總價1‰計算罰款，逐日彙計，由應付之工程款或工程保證金內扣抵，如仍有不足，即依第二十條之規定辦理。因天災地變或人力不可抗力之事故而致之延誤，經承包廠商提報並經本校查證屬實者，不在此限。

第六條 合約範圍：

一.本合約包括合約條文、報價單、施工規範、說明書、保證書、切結書、工程圖
說....等文件及一切章程。

二.本工程進行期間之會議決議、雙方函文等文件，均屬合約之一部份。如有違反視　 
為違約，違反之一方應負賠償他方之所有損失責任。

第七條 合約責任：

一.本工程自合約生效日起，至工程完工驗收合格、付清款項及保固期滿後終止。
二.乙方不得將本合約之工程款請求權讓與他人，亦不得充作不動產或權利設定質權
與他人。

第八條 合約保證：

一.乙方應繳交工程總價10%之履約保證金，或由乙方提供1或2家保證廠商為合約之連帶保證，則可改為提供總價5%之履約保證金。
二.保證者應負本合約之連帶責任，俟本合約失效後始得解除其保證責任。

三.保證者有中途喪失其保證資格、能力，或自行申請退保時，乙方應立即依本合約
之規定覓保更換。原保證者於換保手續完成並經甲方通知後，始得解除其保證責
任。

四.乙方如有違背本合約之規定或有顯著事實顯示無力完成工程，而致工程停頓時，
甲方得通知保證者履行保證責任。保證者應於接到甲方通知書三日內，無條件繼
續負擔本合約之全部責任，完成本工程，並賠償甲方所受之一切損失。合約工作
未完成部份之估驗計價款及既往計價所保留之工程款，乙方無條件同意均由該保
證者具領絕無異議；若全部未具領之工程款不足以完成全部工程時，保證者仍應
共同負擔履行本合約之全部責任，完成本工程。 

第九條 工程保險：

一.乙方應將工程標的物及工程用材料(含甲方所供應之材料)，依規定投保工程綜合損失險，並以甲方為共同被保險人。

二.工程綜合損失險保險單應訂明甲方為受益人，保險單亦應批註保險期間保險單若
有更改應事先通知受益人，並經其同意。

三.乙方及其協力廠商應為其承辦本工程所僱用之員工於僱用期間投保勞工保險、全
民健康保險及其他依法應辦理之各項保險。

四.保險期限自開工日起至完工接管日止。如工程在完工接管前已屆保險期限，乙方
應予續保。

五.工程期間發生災害賠償時，一切協調及要求賠償等事宜，均應由乙方自行
負責辦
理及負擔，甲方不補貼。

六.工程受災害後必須由保險公司勘查部份，乙方不得以保險公司理賠手續未完成或
其他理由停工。否則視為乙方違約遲延工期依第二十條規定處理。

第十條 工程圖說：

一.本工程之所有圖樣、工程施工規範及本合約有關附件等，乙方完全明瞭，願確實
遵照辦理，並視為本合約之一部份。如發現合約文件有不一致之處，以甲方之解
釋為準。

二.經甲方認定乙方所做工程不符合約之規定或施工品質不良，應於甲方指定之期限
內無償修改完畢，且於修改完善未經甲方認可前該項工程不得計價。

三.凡圖說中未經註明而為施工上所必需或慣例上所應有者，乙方亦應照做，不得推
諉或要求加價。

四.工程進行中，如因乙方工作不慎或技術上錯誤，而致甲方蒙受任何損失時，
乙方
應負責賠償。

第十一條 工程監造：

一.甲方委託之建築師事務所或技師負責本工程有關監造事務，乙方應服從甲方指定
之監造人員指示辦理一切事務。

二.甲方監造人員依據本工程合約所定範圍執行下列任務： 
1.審核乙方提出之工程進度表及監督實際施工。

2.對乙方所派選之監工人員及工人有監督之權。

3.就工程圖樣及施工規範範圍施工並監督。

4.工程材料進場及工作進行之檢驗。

5.其他有關施工監造事項。

三.甲方監造人員執行任務時，如遇困難、阻礙或發現工程不合規定時，乙方應隨時
解決及修正改善。

第十二條 進度管制：

一.施工計畫進度圖表：乙方應於開工前提送工程預訂進度表及施工進度表，經甲方
審定後作為審核工程進度之依據。

二.施工進度落後之處置：乙方如不能依照施工進度表進行，而工程緊急，經甲方認
為如有趕工之必要時，得指定乙方加開夜工。因加開夜工所需之一切設備、費用
及其他增加費用，概由乙方負責。

三.要求提前趕工之處置：如遇工程須提前完工，乙方應無異議配合儘速趕辦。如有
加開夜工之必要，乙方亦應照辦。

第十三條 工程變更：

一.本工程進行中，如甲方對於原訂計畫有改善或變更之必要時，得通知乙方依變更
設計之圖說辦理，乙方不得異議，並應於接獲甲方通知後立即辦理，不得以變更
所需費用尚未議價完成為由拒絕或拖延，否則視為乙方違約遲延工期，依第二十
條規定處理。

二.凡因甲方變更計畫以致局部之原設計工程數量有增減時，該部份之加減帳應依照
合約所訂單價計算；如係新添項目而為合約內無可比照者，由雙方另行議價，列
入補充合約或換文為憑。倘須廢棄乙方既成工程之一部份時，由甲方核實列計補
償。

第十四條 工地管理：

一.乙方應遵照「職業安全衛生法」、「營造安全衛生設施標準」及所有相關法令規
定確實辦理。如未確實辦理，造成甲方損失時，甲方對乙方有求償權。

二.乙方應遵照環境保護法規、相關法令及合約規定，確實辦理環境保護業務。

三.乙方對維護交通、環境衛生、工地安全等應配合甲方之施工環境，設置有關明
顯標誌以策安全。倘因疏忽而生意外，乙方應負一切責任。乙方對於工人之食
宿、醫藥衛生，均應有充分之設備。

四.乙方作業人員應參加勞工保險，其保險費由乙方自行負擔。工程如因乙方設置
欠缺、施工不良、違反勞工安全衛生致人員身體或財產受損害者，概由乙方自
負一切法律責任，甲方並對乙方有求償權。 
五.乙方僱用之工人應具有熟練之工作技能，倘有不善工作、不誠實、不守秩序及其
他越軌行為等，應於甲方通知後24小時內予以撤換，且隨即離開工地，並不得
以此為理由向甲方要求賠償損失，或展延工期。

六.乙方作業人員進入工地一律配帶安全帽，高架作業應使用安全帶。防護具由
乙方自備，若違規經照相存證者，每一人次罰款新台幣伍佰元整，自工程進度款
中扣除。
七.乙方應事先做好相關安全維護措施並提供法定相關安全設備予工作人員，並對所
屬人員施以安全衛生教育訓練，否則如因乙方未履約善盡上述之義務，發生鄰近
建物之毀損或乙方工人、第三人之傷亡時，應由乙方負責處理與賠償，概與甲方
無涉。

八.乙方工人或第三人如因本工程發生傷亡事件，在乙方未與該傷亡工人或該第三人
或其家屬進行和解及取得和解書之前，甲方除有權扣留全部應給付乙方之工程款
外，並得逕與該傷亡工人或該第三人或其家屬進行和解，在甲方進行上開和解事
宜時，乙方同意甲方得逕行處分上開扣留之工程款交付予該傷亡工人或其家屬，
作為賠償或補償之用，乙方絕無異議，若因上述傷亡第三人或事件影響本件承攬
工程時，甲方除得為上開各項行為外，並得不經催告逕行終止或解除本合約，如
因此致甲方有損害時，乙方應負完全之賠償責任。

第十五條 工地清理：

每日工程施工完畢後，所有工地廢料雜物及臨時設備等，由乙方負責清除整理並妥
善處置，不得任意丟棄。

第十六條 工程驗收：

一.工程部份：依本工程所定規範、施工說明書及工程圖等合約內容要求。驗收
不合
格應依甲方之指示處理，且不得辦理估驗計價。

二.材料部份：

1.除甲方供應之材料外，乙方應依合約之規定及甲方之指示，將工程材料
樣品送
經甲方認可之機構檢驗合格後，方可採購使用。經檢驗不合格或材料與樣品不符合者，乙方立即運離工地，並另行調換合格材料(不得堆置現場)。因調換材
料而發生之搬運損耗及一切費用均由乙方負擔，並不得因此延誤工期。

2.完工驗收時，如發現工程某一部份所使用材料與規格不符者，應依甲方指示處理，不得藉口所用材料曾經甲方認為合格而推諉。因此所產生之一切損失，概
由乙方負責。

3.材料應配合施工進度進場，並詳註於施工網狀圖上。且經進場且檢驗合格之材
料，非經甲方同意，不得運離工地。

4.對材料品質或等級不甚明瞭時以正字標記或一級(上等)品材料，且經甲方指定
之建築師技師之解釋為準。

5.乙方申請採用同等品原裝進口配件，必須一次裝船運抵台灣，並檢附第四條第二項第三款之進口證明文件，於工地拆箱驗收不得藉故推諉或暫存工地以外之地點，違反規定則予以解除合約，同時應負延誤工程損失之賠償責任，並放棄
同時履行抗辯權利。

三.相關資料：完工後乙方必須提供政府相關單位之檢查及機具設備操作手冊之相關
資料。

四.乙方如因本工程發生傷亡事件，未與該傷亡工人或該第三人或其家屬進行和解及
取得和解書之前，甲方有權對本工程不予驗收。

第十七條 一般損害：

一.工程未經正式驗收以前，所有已施作工程及已運入工地之材料、機具，均由乙方
負責保管與防護。工程中乙方自購機具之損失，甲方概不補貼。不論天災人禍如
有損失時，一切損失概由乙方負責。

二.工程鄰近建築物、公共設施，乙方應善加保護，如有毀損，乙方應負責修繕或賠　 
償。 

第十八條 部份使用：

一.甲方如須於工程完成一部份時提前使用，得先行驗收已完成部份。

二.工程尚未完成部份，在不妨礙乙方施工之原則下，乙方應同意甲方使用。甲方對
使用部份工程負保管之責，由於甲方之使用所致之損害由甲方自行負責。

第十九條 驗收及接管：

一.乙方於本合約工程完工後，得書面通知甲方辦理驗收。

二.甲方於接獲乙方前項通知後10日內辦理初驗，缺失改善完成，20內辦理正式驗
收，俟正式驗收合格後，經甲方通知乙方送達請款文件申請應付價款。

三.如甲方驗收人員認為有挖開、或拆除工程之一部份，以便利檢驗時，乙方應即照
辦，不得推諉，並於驗收後負責無償修復。

四.驗收時如發現工程漏做或影響安全時，列為工程重大缺點，應視為未完工，並應
依規定改善，其施工日期應計入合約工期內，如彙計逾期時，按逾期罰款處理。
如有局部不合格，乙方應即在原訂完工期限前修復完成後再行申請甲方複驗，其
不予更換修改而不妨礙工程安全及使用者，甲方得報經核准後，計扣價款（該單
項數量×單價×3倍）予以驗收。

五.經驗收合格及各項完工手續完竣後，始停止計算工期；各項完工手續完竣後，甲
方即行接管。

第二十條 逾期責任：

由於乙方之責任而未能於第五條規定期限內完工，每逾期1日按工程總價1‰計算罰款，逐日彙計，由應付工程款或工程保證金內扣抵。如仍有不足，得向乙方或其連帶保證人追繳之。

第二十一條 保固責任：

一.工程自經甲方驗收合格，待乙方繳交工程決算總價3%為保固保證金，並自正式
驗收合格之次日起－結構體及各防水層由乙方保固5年，餘保固2年；乙方應附
保固書1份交甲方存執。

二.保固期內，因瑕疵致無法使用或經甲方書面通知而尚未修繕完妥之期間不得計入
保固期。

三.在保固期間內(含保固期滿前3個月，業主使用單位得通知乙方進行工程保固期滿檢查）工程倘有非人為損壞、坍塌、屋漏等或其他之損壞(含功能或效益不符合合約規定)時，乙方應負責於甲方指定之期限內無償修復；如延不修復，甲方
得動用保固金代為修復。

第二十二條 合約終止或解除：
一.合約終止：甲方認為工程有終止必要時，得隨時終止本合約之全部，或一部分的
工程。乙方在接獲甲方的通知後，應立即停工，並負責遣散工人、清理現場，其
已完成的工程及已進場的材料機具設備，均由甲方核實給價，但乙方如認有直接
的損失時，得檢具損失清單向甲方求償，甲方應以協議方式處理之。

二.合約解除：

(一)乙方有下列情事之一者，甲方得不經通知逕行解除本合約，並得將本約工程逕行發包予其他廠商，甲方因此所受一切損失，乙方及其保證人應負連帶賠
償之責，並將違規事實移送主管機關懲戒。

1.乙方私自將本工程轉讓他人承包，或將公司登記證與牌照轉借他人承包本工程，經甲方查明屬實者。

2.乙方逾規定期限尚未開工，或開工後進度遲緩，其進度較預定進度落後
15%以上者。

3.乙方違背合約或發生變故，甲方認其不能履行本合約責任者。

(二)乙方如因前目所列情事之一解除本合約時，應即停工，負責遣散工人、清理
現場，並將到場材料機具設備等，交由甲方全權使用。乙方並放棄未領之所有工程，由甲方全權處理；倘有短欠款項或甲方因此所受一切損失，應由乙
方負責賠償。

三.因非歸責於乙方之事由，於簽訂本契約之次日起，在6個月內未能開工，或開工
後無法繼續施工而停工，其停工時間達6個月仍無法復工者，乙方得於1個月內
向甲方要求終止本合約，並得就下列項目提出相關證明文件向甲方核實求償。

(一)工程簽訂合約後未能開工者：
1.合約書裝訂的成本費，含印花稅。

2.依合約規定項目已實際執行準備工作的費用。

3.已建築完成之工棚及租金費用，得依合約相關項目之金額比例計算。

4.工地現場已裝設水電、電話設施之水電費、電話費，得按實付金額計算。　　　5.工地現場看管之勞工費，並以最多2員及6個月基本工資為限。

6.依工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，經事先向甲方報備有案，且經　　　
會同檢驗合格者，得依廠商之訂購成本收購。但不得超過合約中該項材料
費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。

(三)工程已開工者：

1.合約規定之準備工作費、工棚租金、工地水電費及電話費、工程安全設施等項目，參酌實際情況得依合約相關項目單價比例估驗計價。

2.已完成工程項目，依合約規定估驗計價。

3.進場材料費，以實際施工進度需要進場，經檢(試)驗合格者為限。

4.工程停工期間經甲方認定必要現場待命人員工資，最多5人且以乙方員工為限，該項工資應參酌合約內技術及一般工資，由甲乙雙方協議訂定。但乙方應按日填報日報表，並於每週末，每月底將影響部分以書面報甲方備查。
5.工程施工進度必須預為訂製之特殊材料，並經事先向甲方報備有案，且經會同檢驗合格，得依廠商之訂購成本收購。但不得超過合約中該項材料費之金額，一般購置之材料則由乙方自理。

第二十三條 訴訟管轄權：

甲乙雙方同意如因本合約發生訴訟事件時，以台灣花蓮地方法院為第一審管轄法院。

第二十四條 合約附件：本合約附件與合約條款具有同等效力。附件如下列： 
一.連帶保證切結書(同業保證) -------------計1張。
二.工程廠商印鑑印模單--------------------計1張。

三.工程承攬權利拋棄切結書----------------計1張
四.慈濟工地文化告知書--------------------計1張。
五.慈濟大學承攬作業職業安全衛生管理要點--計2張。
六.慈濟大學承攬商安全衛生承諾書----------計1張。

七.慈濟大學工作環境與危害因素告知單------計5張。
八.慈濟大學危險作業申請單----------------計1張。
九.危險作業安全措施及注意事項------------計2張。
十.工程報價單----------------------------計  張。
十一.施工規範乙份------------------------計  張。
十二.施工圖樣(藍晒圖)乙份----------------計  張。
第二十五條 其他：

一.嚴禁事項：乙方對甲方工程人員不得給予佣金或不正當之邀宴招待或作任何其他
利益之饋贈，如有違反，乙方應賠償甲方同額之違約金。

二.本合約正本貳份由甲乙雙方各執壹份，副本一份由甲方存執；其製作費用由乙方
負擔。

立合約人：甲    方：慈濟學校財團法人慈濟大學

統一編號：08152423

校    長：劉怡均
地    址：花蓮市中央路3段701號
    立合約人：乙     方： 
統一編號：

負 責 人： 
資 本 額： 
地    址： 
電　　話：

   　乙方保證：公司名稱： 
統一編號：
負 責 人： 
資 本 額： 
地    址：

電　　話：
中  華  民   國     年     月    日

連 帶 保 證 切 結 書 (同業保證)

立保證書人：    (保證廠商)      
貴校                    工程委由  (承攬廠商)    承攬，本公司願擔保該廠商完全按照合約規定履行。如工程中有中途停止、不能完工或其他違背合約條款等情事，本保證人願負責依限完工並賠償一切貴校因工程延誤，導致金錢與其他損失，並無條件放棄民法規定之先訴抗辯權，絕無異議。
特立此保證書存證信守。
此致
慈濟學校財團法人慈濟大學
被保廠商： 
統一編號：

負 責 人：  

地    址： 

保證廠商： 

統一編號： 

負 責 人： 

地    址： 
中  華  民   國     年     月    日

工 程 廠 商 印 鑑 印 模 單

工程名稱： 
承包廠商： 
負 責 人： 
地    址：

電    話：

　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　 　廠商印鑑


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

     負責人印鑑


工程承攬權利拋棄切結書
具切結書人             茲承攬慈濟學校財團法人慈濟大學（以下簡稱貴校）                        工程，倘若在施工期間違反或未能履行工程合約上任何一項規定時，自貴校書面通知日起5日內，如未能立即修正施工或無法達到要求水準時，貴校視為不能勝任，具切結書人除願無條件放棄該工程承攬權外，並任由貴校另事招商承辦，絕無異議。有關該工程未領到之款項均無條件放棄領款；如有借款情事者，則於該發文日10日內歸還，由具切結書人負責賠償。無論工程進度到達任何程度，具切結書人如有違上述規定時，願受
懲處並願放棄民法之先訴抗辯權，絕無異議。口說無憑，特立此據。

此    致

慈濟學校財團法人慈濟大學

     具切結書人承包廠商： 

          負  責  人： 

          地      址：

中  華  民   國     年     月    日
慈濟工地文化告知書
被告知人                     茲因承攬慈濟學校財團法人慈濟大學(以下簡稱貴校)                       工程，經宣導後確實明暸，並將遵照下列事項辦理：
一.工地內嚴禁進用葷食，及飲用含酒精成份飲料(如米酒、啤酒、維士比、保力達Ｂ......)及賭博。
二.於工地內用餐時僅得於業主設置之休息亭內進用素食，用餐完畢後並須確實作到資源分類及垃圾減量之工作。
三.香煙及檳榔有損身體健康，工地內嚴禁進用；如無法停用，僅開放於業主設置之指定吸煙區進用，煙頭、檳榔渣依指定位置集中丟棄。
四.本公司全體員工(含聘僱者及再聘僱者)均將無異議遵守前述規定要求，如有違反者願接受業主最嚴厲之處分。恐口說無憑，特立此書。
此致
慈濟學校財團法人慈濟大學     

         被告知人　承 包  廠 商：
                     負  責  人：
                      地     址：
                     工地負責人：
           告知人　  工地連絡人：
                     發包承辦人：
中  華  民   國     年     月    日
慈濟大學承攬作業職業安全衛生管理要點                                  

                                        111 年6 月 14 日第 2 次職業安全衛生委員會議通過

  一、   慈濟大學(以下簡稱本校)為確保承攬商於本校作業期間避免發生職業災害，造成教職員生或承攬商及其勞工之傷害，特訂定本要點。

  二、   本要點適用範圍:本校全區域。
  三、   本要點適用對象：

         (一)工程採購之承攬商。

         (二)勞務採購之承攬商。

         (三)財物採購中涉及安裝作業之承攬商。
  四、   本校承攬作業管理業務權責如下:

         (一)承攬商管理單位:提出承攬需求之發包單位、負責監督承攬商提供之設備或服
務，以符合安全衛生相關法令之要求。

         (二)工作場所管理單位:施作場所之管理單位，提供工作場所環境危害因素，並於
工程開始前與發包單位共同告知承攬商。

         (三)環安中心：提供承攬作業管理相關資訊與職業安全衛生技術諮詢。         (四)承攬商:對承攬部分應負職業安全衛生法所定之雇主責任，並指定現場主管;
再承攬時亦同。

  五、   承攬作業分類:

第一類:經招標簽訂採購、工程合約之承攬作業。
1.承攬商管理單位應於承攬商得標後，立即邀集承攬商與工作場所管理

單位，召開工作場所環境與危害因素告知協調會議並作成紀錄，紙本由承攬商管理單位留存備查，紀錄需保存三年。

2.於上述會議中簽訂本校「承攬作業工作場所環境與危害因素告知單」、 

「承攬作業安全衛生承諾書」，由承攬商管理單位留存，紀錄需保存三
年。

第二類:各單位逕行採購之承攬作業(非經招標)。

承攬商管理單位及工作場所管理單位應於作業開始前，共同要求承攬商簽

訂本校承攬作業工作場所環境與危害因素告知單」、「承攬作業安全衛生
承諾書」，紙本由承攬商管理單位留存，記錄需保存三年。

第三類:於校內各單位進行經常性、例行性作業之承攬商。

承攬商可向承攬商管理單位提出長期承攬需求申請，經承攬商管理單位核

可後，應每年要求承攬商出席由承攬商管理單位會同環安中心召開之工作

環境與危害因素告知協調會議，並簽訂本校「承攬作業工作場所環境與危

害因素告知單」、「承攬作業安全衛生承諾書」。

  六、  承攬作業內容涉及動火、高架、吊掛、局限空間、輕質屋頂作業或其它危險作業，

        承攬商應於施工前填寫「危險作業申請單」，經承攬商管理單位及環安中心確認核

        可後方可進行作業，作業時除操作人員外，須另指定監督人員，並備有有足夠應

        變設備。
  七、  本校教職員工與承攬商、再承攬商雇用之勞工共同作業時，為防止職業災害，應

        於施工前由本校承攬商管理單位、工作場所管理單位共同召開安全衛生協議組織 

        會議，採取下列必要措施並作成記錄，以供備查，紀錄需保存三年。

        (一)指定工作場所負責人，擔任指揮、監督及協調之工作。

        (二)工作之聯繫與調整。

        (三)工作場所之巡視。

        (四)相關承攬事業間之安全衛生教育之指導及協助。

        (五)其他為防止職業災害之必要事項。

  八、  二家以上承攬商共同作業時，應互推一人為工作場所負責人，以書面告知本校該  

        承攬商管理單位，本校承攬商管理單位應指定承攬商之一辦理本要點第七條之業

        務，負責管理工作場所安全衛生管理工作，防止職業災害發生。

  九、  作業期間若發生職業災害，承攬商應立即採取必要之急救、搶救等措施，並通報

        本校承攬商管理單位與環安中心，若發生職安法中所稱之重大職災，除必要之急

        救、搶救外，非經司法機關或勞動檢查機構許可，承攬商不得移動或破壞現場。

  十、  承攬商向本校借用/租用任何機械、設備或器具，應負保管及職業安全衛生管理辦 

        法之自動檢查之責。
  十一、承攬商應確實遵守職業安全衛生法等相關法令與本要點，並妥為規劃作業，若有

        違反職業安全衛生等相關法令、造成災害或導致本校損失者，本校得追究肇事責

        任並要求承攬商負賠償責任。

  十二、本要點未明定者，悉依其他相關法令或本校相關規定辦理。

  十三、本要點經職業安全衛生委員會審議通過後，陳請校長核定後公布實施，修正時亦

        同。
慈濟大學承攬作業安全衛生承諾書

本公司承攬貴校                                 案
作業場所位於                                   。
一、慈濟大學(以下簡稱貴校)已告知本公司有關工作場所環境危害因素，本公司應妥善規劃
以避免災害發生，所屬人員進行作業時，全程使用符合作業性質之防護具，人員身體狀況是否適合作業，由本公司負責認定及調整，並於作業期間指派專人於現場指揮監督，作業產生廢棄物之堆放應取得該場所管理人同意，作業結束後，即盡速清理復原作業區域。
二、本公司以承攬之全部或部分內容交付再承攬時，本公司應負起「職業安全衛生法」所定

雇主之責任，若與其他事業單位共同承攬時，應互推一人為代表人，負雇主防止職業災害之責任，並以書面告知貴校承攬商管理單位。
三、本公司承諾遵守職業安全衛生相關法令，依法設置職業安全衛生管理人員，於作業開始
前評估各項細部作業之可能危害，採取相應防護措施，對所屬人員實施法定教育訓練與危害告知，若貴校要求查證，本公司有提供人員教育訓練證明之義務。
四、如施作勞動檢查機構指定應先通報之危險作業(如：局限空間作業、輕質屋頂作業等)，
本公司應先依規定至校區所在地檢查機構通報系統登錄。
五、作業期間如遇颱風、大雨等預報時，本公司應提前採取預防措施。天然災害過後，應實
施檢查確認安全無虞後始可復工。
六、貴校若發現本公司進行作業時，有危及貴校教職員工生安全健康之情形，依據貴校開立
之承攬商安全衛生缺失改善建議通知進行改善。
七、本公司如違反職業安全衛生等相關法令、造成災害或導致貴校損失，本公司願負起賠償
責任。
此致
慈濟學校財團法人慈濟大學

事業名稱：　　　　　　　　　　　　　　　　(公司章)
地址：
統一編號：
負責人(代理人)：　　　　　　　　　　　　　(簽章)                            　　　　　      
中  華  民   國     年     月    日
慈濟大學承攬作業工作場所環境與危害因素告知單
	承攬商
	
	負責人
	             (簽名)

	承攬作業名稱
	
	施作人數
	

	施作(安裝)地點
	
	施作期間
	年   月   日至    年   月  日

	一、一般安全衛生注意事項

	1.承攬商所僱用之施工人員應已接受承商依職業安全衛生法及職業安全衛生教育訓練規則所規定有關承作本案工作及預防災變所必要之安全衛生教育訓練。

2.香煙及含酒精性飲料等違禁品不得攜帶入工作場所，進入作業場所前承攬商應對所屬施工人員確認無上述違禁品。

3.承攬商應依承攬商管理（發包）單位之承辦人員指定之路線進入作業場所、於指定地點從事作業。

4.承攬商所僱用之施工人員於作業時，需佩戴符合該作業之個人防護具，其個人防護具應由承攬商提供；施工人員健康狀況是否適宜作業，由承攬商負責認定及調整。

5.移動式起重機操作人員、吊掛作業之吊掛作業人員、局限空間作業之缺氧作業主管、有機溶劑作業主管或其他職種之專業人員，於作業期間應全程在場執行職務，該等人員不在場不得從事該項作業。

6.承攬商於作業前、作業中應依規定實施環境測定，並作紀錄，紀錄留存備查，測定儀器由承攬商自備，並應依規定實施校正，校正紀錄留存備查。

7.承攬商對所使用之機器、設備、儀器應依規定實施自動檢查，自動檢查紀錄留存備查。

8.承攬商對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整有導致危害施工人員之虞者，應停止該機械運轉。為防止他人操作該機械之起動裝置，應採上鎖或設置標示等措施，並設置防止落下物導致危害施工人員之安全設施。

9.承商若有交付再承攬，應依規定告知再承攬人。

10.若有其他未盡事宜，得適時補充之。

	廠商作業項目及可能危害因素（由承攬商填寫）

	二、本案作業項目(可複選)（註：多日工期案或隨進度而有不同作業項目或工法時，應由承攬商負
責說明當日作業內容再勾選當日作業項目）。若為1-5項作業需檢附危險作業申請單

	□1.高架(空)作業
□2.吊掛、吊裝作業
□3.動火作業
□4.輕質屋頂作業(須通報職安署)
□5.局限空間作業(須通報職安署)
□6.缺氧危險作業
□7.化學品、油品、高壓氣體 
    搬運、灌裝
	□8.營造作業、建築物修繕

□9.作業環境測定、採樣
□10.用電(接電)或電路檢修
□11.游離輻射作業
□12.室內裝修(不涉及建築結構)
□13.機械設備裝、拆、檢修
□14.園藝、植物修剪
□15.清潔消毒、油漆、打蠟
	□16.物料搬運
□17.其他：            


	三、本案作業可能之危害(可複選)

	□1.墜落、滾落

□2.感電

□3.崩(倒)塌

□4.物料掉落

□5.跌倒、滑倒

□6.衝撞、被撞

□7.夾、捲、切、割、擦傷

□8.火災
	□9. 爆炸

□10.缺氧

□11.交通事故

□12.中毒、腐蝕、污染

□13.溺水

□14.物體破裂

□15.粉塵

□16.踩踏
	□17.異常氣壓

□18.與高低溫之接觸

□19.與有害物之接觸

□20.輻射曝露及污染 
□21.生物危害(蛇、蜂等)
□22.其他              

                       

	四、應採取措施(對照第三項)

	1.墜落、滾落：

1.1 從事高架、高空作業，應依勞動部頒佈之高架作業勞工保護措施及職業安全衛生設施規

則相關規定辦理。

1.2 距地面2公尺以上或牆面開口部份應設置護欄或護圍（蓋）；工作台、構台四周開口部分應設護欄；上下樓梯、階梯側邊應設護圍（扶手）。

1.3 於未設置工作平台護欄等處高架作業，應嚴格監督佩掛安全繩索，或於下方設置安全網。

1.4 施工架作業前應選用受訓合格者擔任作業主管，並須檢查材料有無缺陷；分配及在場監

督施工人員作業；告知施工人員作業時間及作業範圍；禁止與作業無關人員進入作業區；遭遇惡劣氣候作業，有導致危險之虞時應立即停止作業。

1.5 高處、窗台或施工架上施工需確實使用安全帽、安全帶及安全鞋，防止墜落。

1.6 施工人員不得在施工架上使用梯子、合梯或踏凳；周邊、下方應於明顯位置設置警告標

示。

1.7 施工人員使用合梯需有止滑裝置，高度不得超過2公尺。

1.8 有下列情形之勞工，不得從事高架（空）作業。

1.8.1 酒醉或有酒醉之虞者。

1.8.2 身體虛弱，經醫生診斷認為身體狀況不良者。

1.8.3 情緒不穩定，有安全顧慮者。

1.8.4 施工人員自覺不適從事該項作業者及其它經主管機關認定者。

1.9 嚴禁以移動式起重機或堆高機搭載人員進行高處作業。

2.感電：

2.1 各承攬商施工人員之電氣設備（儀器、工具、延長線、電線、電動手工具），於使用前應詳加檢查，損壞及絕緣不良者不可使用。

2.2 承攬商於工作場所作業接用水電，應按規定申請施行接電。臨時用電設備應裝設漏電斷

路器(要符合30mA，0.1 秒規格)。

2.3 工作場所之電源（含分路）開關，所設置漏電斷路器，不得任意拆卸，破壞，或負載電

線逕接至開關電源側。

2.4 自行設置之線路應予架高，並與以標示。

2.5 於作業場所周邊如有高壓電線，應向台電公司申請裝設絕緣管套，各承攬施工人員於吊舉物件、搬運長形物件，應有專人指揮，避免觸碰。

2.6 交流電焊機應裝設自動電擊防止裝置及漏電斷路器，移動電線應予以架高等措施，作業

人員須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具。

2.7 安裝、維修電氣設備或拆裝電線應關閉電源，並上鎖、掛牌。

2.8 良導體場所使用之移動式燈具其電壓必須在24伏特以下。

3.崩（倒）塌：

3.1 露天開挖深度1.5公尺以上有崩（倒）塌者，應設置檔土牆護圍（欄），開挖之土方不得堆置於臨開挖之上方。

3.2 模板支撐應依模板形狀，預期之荷重及混凝土澆置方法等妥為設計，支撐材料有明顯損

傷、變形或腐蝕者，不得使用。

3.3 模板支柱、斜撐、水平繫條、墊木等應依規定構築牢固，以免澆置混凝土時，發生坍塌。

3.4 施工架與結構體間應以壁連座連接牢固，以防倒塌。

3.5 施工架應固定於穩固地面，施工架踏板應在0.6公尺寬；施工架及開口處應設置0.9公

尺之中、上護欄或防護網；高度在1.5公尺以上，應設置供作業勞工安全上下設備（梯

子）。

3.6 模板、施工架及鋼架上不可放置過重物件，以防崩塌。

3.7 作業前應選用受訓合格者擔任作業主管。

4.物料掉落：

4.1 高處作業時應整理、整頓工作環境，作業用料、零件、工具放置整齊。

4.2 作業周邊、下方應於明顯位置設置警告標示，施工人員應確實使用安全帽及安全鞋等防

護器具。

4.3 嚴禁於高處由上方往下扔擲物件。

4.4 吊掛物禁止通過人員上方，人員禁止進入吊掛物下方。

4.5 起重機吊鉤應設置防滑舌片，以防吊掛物脫落。

4.6 三噸以上移動式起重機應具備一機三證，並設置防止吊掛物通過人員上方及禁止人員進

入吊掛物下方之設施。

5.跌倒、跌（滑）倒：

5.1 施工用材料堆置應排放整齊，不可佔用通道及妨礙施工人員作業及通行。

5.2 施工區域地面應儘量平坦，避免鼓起或凹凸物件，如無法避免應加防護或警告標示。

5.3 施工區域應標警示牌及警示帶，

5.4 施工完或當日收工時，應整理、整頓及清潔。

5.5 昏暗作業場所應執行照明改善。

6.衝撞、被撞：

6.1 起重機作業吊舉物件時，應謹慎操作避免搖晃，以防致撞及人員或物品。

6.2 車輛駕駛或堆高機操作應嚴防撞及人員或設施。

6.3 人員行動應放慢腳步，不可跑步以免造成衝撞。

7.夾、捲、切、割、擦傷

7.1 圓鋸機、研磨機、切割機等使用時，禁止取下護罩，操作者需配帶護目鏡。

7.2 安裝、維修或使用之機械，如傳動帶、傳動輪、齒輪、轉軸等易使施工人員作業被壓、
夾、捲入、切、割、擦傷者，應設防護罩或護欄。

7.3 機械修理作業應停機，為防止他人操作起動裝置，應採上鎖或設置標示。

7.4 對於油壓、氣壓或彈簧等彈性元件等可能存在殘壓危害者，應採釋壓、關斷或阻隔之適

當設施。

7.5 廠商若自備扇風機（工業用電扇），縫隙不可過寬而導致捲入，應設護圍或護網。

8.火災

8.1 嚴禁於倉庫、辦公室、易燃物品堆放處或有嚴禁煙火場所使用明火。

8.2 電焊、氬焊、熔接、切割、研磨及活線操作等動火作業應按本校「動火作業許可規定」

辦理，事先申請及獲核准後才可執行。作業易引起火花，周邊如有易燃物品，應移開或

蓋防火毯。

8.3 作業中有妨礙火警警報系統之運作或造成火警警報鳴響，應事先告知連絡人，通知相關

單位。

8.4 有火災之虞場所嚴禁以火燄（含打火機）照明。

9.爆炸

9.1 乙炔、氧氣鋼瓶應豎立放置，並加以固定。

9.2 高壓氣體容器與空容器應分區放置。可燃性氣體及氧氣鋼瓶應分開儲存。儲存之氣體容

器應加護蓋。

9.3 於火工作業或具可燃性氣體、粉塵之場所施作，需禁用火具及可能引起火花之器具。

9.4 噴、塗漆或膠(有機溶劑)作業，應加強通風以避免可燃性氣體濃度達到爆炸下限三分之一以上，若採機械通風應嚴禁電氣火花成為引火源。

9.5 有爆炸之虞場所嚴禁以火燄（含打火機）照明。

10.缺氧

10.1 承攬商雇用施工人員於缺氧危險場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「缺氧症預防規則」規定辦理。

10.2 承攬商僱用施工人員從事缺氧危險作業前，應先測定各該作業場所空氣中氧氣含量，低於18%時，應禁止勞工進入。

10.3 承攬商僱用施工人員從事局限空間作業前，應按本校「局限空間作業危害防止計畫」辦理，事先申請及獲核准後才可執行，並應自行訂定其施工安全計畫落實執行。

11.交通事故

11.1 營建車輛進入工區時，應謹慎駕駛，必要時並應設置指揮工。

11.2 營建車輛或一般車輛於校內應按規定時速20km/hr行駛。

11.3 施工人員於工區行走時，應避免跑步，並注意行駛中之車輛。

12.中毒

12.1 承商於雇用施工人員於有可能發生有機溶劑中毒、鉛中毒、四烷基鉛中毒及特定化學物
質之工作場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「有機溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預則防規則」及「特定化學物質危害預防標準」辦理。

12.2 施工人員於上述場所作業時，應使用合適之呼吸防護具。

12.3 施工人員於上述場所作業時，應實施局部排氣或整體換氣措施。

12.4 承商所使用危害物質應有合格標示及備妥安全資料表，非經環保機關核准可於本所運作之毒化物嚴禁攜入。

13.溺水
13.1 蓄水池、化糞池及儲槽等如有液體應予抽乾，避免人員不慎掉落溺斃。

13.2 於水上或水邊工作，應穿著救生衣並做好相關防護措施。

14.物體破裂
14.1 吊運易碎物品時，應特別小心，避免碰撞破裂而擊傷下方人員。

14.2 安裝玻璃、馬桶、洗臉盆等易碎物品時，應謹慎以避免破裂割傷人員。

15.粉塵危害
15.1 承商雇用施工人員從粉塵作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「粉塵危害預防標準」辦理。

15.2 施工人員於有粉塵飛揚之場所作業時，應使用合適之呼吸防護具。

16.踩踏
高度超過1.5 公尺之工作場所，承商應設置樓梯、爬梯等可供勞工安全上、下之設備。

17.異常氣壓
17.1 承商雇用施工人員從事潛盾、潛水等異常氣壓場所作業時，應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「異常氣壓危害預防標準」處理。

17.2 施工人員於進出異常氣壓工作場所前，應先經氣閘室，按規定實施加減壓。

17.3 從事異常氣壓作業之施工人員，應定期實施健康檢查及管理。

18.與高低溫之接觸

18.1 承商雇用施工人員從事高溫作業，其作息時間應依勞動部職業安全衛生署頒佈之「高溫作業勞工作息時間標準」辦理。暴露於高溫之虞者，應提供合適之防護具。

18.2 於低溫場所作業時，承商應提供保暖衣物供施工人員穿著。

19.與有害物之接觸
承商雇用施工人員於放置或使用有害物質之場所作業時，應提供合適之防護具。

20.輻射暴露及污染

20.1 承攬商及其雇用施工人員非經核准不得攜帶可發生游離輻射設備進入校區，若採購案執
行確有需要，應知會本校輻射防護人員，確實遵照本校輻射防護計畫書相關規定辦理。

20.2 承攬商之可發生游離輻射設備及操作人員均需具備合格證照。

21.生物危害
室外作業應慎防蚊、蜂、蟻、蜘蛛、蜈蜙、蛇類等危害性生物攻擊，承攬商應自備防護器材及急救藥品。

22.其他危害及應採取措施（以下空間如不敷使用，可另用附件）



	本人（公司）已熟知並將告知相關人員本告知單相關內容與注意事項，經慈濟大學承辦單位人員於施工前告知且已充份瞭解，若有再承攬情事，將負責詳細轉知該內容使再承攬商了解，並要求遵守。
被告知人簽名:                     被告知時間：   年   月  日  時

工作環境與危害因素告知確認簽署：
1.慈濟學校財團法人慈濟大學(告知人)

承攬商管理單位承辦：                   (簽名)
工作場所管理單位承辦：                     (簽名)
2.承攬廠商(被告知人)

施作現場負責人：                      (簽名)

現場安全衛生監督人員:                 (簽名)
特殊作業主管人員(EX:缺氧作業主管、施工架組配作業主管…)：                 (簽名)



慈濟大學危險作業申請單
                                                  申請日期：   年   月   日
	承攬廠商
	

	公司地址
	
	電話
	

	負責人
	
	電話
	

	施工工程名稱及內容摘述
	

	作業區域
	
	作業期間
	年  月  日至  年  月   日

	危險作業種類：
·  動火作業：指含有可燃物或易燃物的區域內執行可能產生火源的作業，如火燄切割、電焊或使用明火、研磨機及其他可能產生火花的設備，都在動火作業許可之管制範圍。
□ 高架作業：指未設置平臺且高度兩公尺以上或已設置平臺且高度五公尺以上之作業，
均為高架作業許可之管制範圍。
□ 吊掛作業：請外包商車輛進行起重吊掛之作業。
· 局限空間作業：指於非供勞工在其內部從事經常性作業，勞工進出方法受限制，且無
法以自然通風來維持充分、清淨空氣之空間。(如:蓄水池、水塔、污
水池(坑)、下水道、共同管溝、暗渠、人孔、坑井或冷凍庫等內部等
作業等）。於空間內工作有引起缺氧、中毒等現象之作業。(請依本校局限空間危害防止計畫內容辦理)。
· 輕質屋頂作業：指於易踏穿材料構築之屋頂(EX：石棉瓦、塑膠浪板、採光罩、遮雨
棚、生鏽金屬板等)從事屋頂之組立、修繕、拆除作業及設置於輕質屋
頂之設備(係指採光、通風排氣、冷卻水塔、太陽能發電…)安裝、檢
修、拆 除作業。
· 其他，請說明                                                           
☆局限空間作業及輕質屋頂作業承攬商應於作業前兩週至勞動部職業安全衛生署進行危險作業線上通報(https://dons.osha.gov.tw/)，完成後，請將勞動部職業安全衛生署危險作業線上通報系統回復之e-mail內容列印，檢附作為作業申請單附件，茲證明已完成通報。

☆提醒：進行通報時，請於備註欄位說明作業方法及採取相關防護措施(300字以內)。

	承攬商負責人
簽章\日期
	承攬商管理單位
簽章\日期
	環安中心
簽章\日期

	
	
	


備註：
1. 承攬商承攬作業如須實施危險作業，應於承攬施工前依約提出申請許可。

2. 各危險作業相關安全措施及注意事項如下所示。
3. 申請流程：承攬商( 承攬商管理單位 ( 環安中心，始完成申請程序。

4. 警衛室通報電話：(03)856-5301#1306、1307，0921-146-080(值班手機)。
危險作業安全措施及注意事項
1、 動火作業
(1) 承攬商管理單位應於作業前對承攬商進行施工場所環境危害之告知事項。

(2) 動火範圍內易燃物須隔離及警告標示，2公尺內淨空或舖設防火毯，且無失火之虞。

(3) 施作現場須自備滅火器，亦須派監火員在旁監視火花飛濺情況並加以改善。

(4) 施作區域須確定無安全顧慮後始得動火，該項作業前檢點工作由承攬商負責人或其現場作業主管負責。

(5) 氣體鋼瓶務必使用手推車直立固定並配備防爆逆止閥、覆蓋防火毯。

(6) 電焊機需裝設自動電擊防止裝置，外殼必須接地使用壓接端子。

(7) 電線須充分絕緣與保護，不得搭接、裸露、散亂或影響通道安全。

(8) 施作人員須配戴適當之防護器具，含手套、面罩、護目鏡等。

(9) 切割、研磨、銲接、活線作業等，須有火星飛濺之預防措施。

(10) 動火作業中檢點由承攬商負責，每隔2小時至少一次，承攬商管理單位及環安中心可隨時稽查。

(十一) 動火作業完畢後觀察20分鐘，待餘燼熄滅後才能離開現場，離場前承攬商應清除
事業廢棄物，並使物品器具歸定位，該項作業後檢點工作由承攬商負責。

2、 高架作業

(一) 承攬商管理單位應於作業前對承攬商進行施工場所環境危害之告知事項。

(二) 設置鋼構/施工架組配作業主管全程監督指揮，並執行定期自動檢查及每日檢點。

(三) 開口部份應設置柵欄、圍欄、覆蓋、安全網並作好標示。

(四) 施工架應設置工作臺（含踏板鋪滿、護欄90~105公分）、安全上下設備（樓梯）。

(五) 鋼構作業應設置母索、安全網（每隔兩層均應鋪設之）。

(六) 請於施作現場明確標示施工工程名稱、廠商名稱、連絡人、連絡電話、工程期程。

(七) 須有承攬商監工或其職安人員全程監督作業過程（患有癲癇、高血壓、心臟病、肢體
殘障殘障者等不得擔任施作人員，施工期間若有酒醉及情緒不穩…等有安全顧慮者，
亦不得擔任施作人員。

(八) 施作人員應確實將安全帽繫緊並繫掛安全帶於腰部以上、禁止自未經准許指定之立
柱、橫檔、踏腳椼等處攀爬上下）。

(九) 隨時注意2公尺以上作業人員確實使用安全帶等防止作業人員因墜落而遭致危險之措施，承攬商管理單位及環安中心可隨時稽查。

(十) 作業後離場前，承攬商應進行檢點，包括將臨時設施(如施工平台、上下設備、安全母
索及安全網等)拆除或復歸、廢棄物清除。

3、 吊掛作業

(一) 承攬商管理單位應於作業前對承攬商進行施工場所環境危害之告知事項。

(二) 操作、吊掛作業人員及起重機具，需備合格且有效期限內之證照，始得進行吊掛作業，包括吊掛作業申請、吊車操作手證照、吊掛手證照、起重機安檢合格證明及防滑舌片，由承攬商管理單位負責檢查及證照影本留存，不合格者禁止施作。

(三) 操作司機憑慈濟大學承攬商危險作業申請單始准進入工地，依規定及注意事項作業。

(四) 吊裝前需將使用範圍設置標示、作業範圍進行管制始得施工。

(五) 現場工作人員須戴安全帽。

(六) 吊掛前承攬商須先行實施自動檢查，若有異常狀況，應先處理再進行吊掛作業。

(七) 吊鉤應有防脫舌片及距鋼索0.25公尺以上，應設過捲揚預防裝置/標示。

(八) 須使用經檢查合格之吊掛機具及吊索。

(九) 起重機運作時，須另指派一人在場指揮，嚴禁閒雜人員進入作業管制區。

(十) 嚴禁人員站立或通過吊物下方。

(十一) 若因吊掛機具操作造成人員及設備等損失，施工承攬商必須負損害賠償之完全責任。

(十二) 運轉中之吊車，駕駛者不得離座。

(十三) 吊掛作業之地點選定，非必要勿於主要出入口從事吊掛作業，若非必要則將吊掛時間移至夜間或假日作業。

(十四) 吊掛作業中檢點由承攬商負責，每隔2小時至少一次，承攬商管理單位及環安中心可隨時稽查。

(十五) 作業後離場前，承攬商應進行檢點，包括廢棄物清除、物料器具歸定位、安全措施復原。
4、 局限空間作業

(請依本校局限空間危害防止計畫內容辦理)

五、輕質屋頂作業
(一) 
承攬商管理單位應於作業前對承攬商進行施工場所環境危害之告知事項。

(二) 承攬商應指派屋頂作業主管於現場實施作業檢點與督導人員防護，確認符合職業安 

全衛生設施規則第227條、營造安全衛生設施標準第18條規定始可作業。

(三) 配合本校承攬商管理單位派員巡視承攬作業場所。
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